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Spezielle
Fundamentbau-Bedingungen (=“FB*) rs-0e_v2026-05-08
gultig fur: z-build DT GmbH, Tobelsdge 12 1/2, D-87474 Buchenberg = folgend «z-build»

Das primdire Ziel dieser Fundamentbau-Bedingungen ist, unser Bauverfahren und unsere Leistungen
zwecks gegenseitig klarer Schnittstellen und Zusténdigkeiten zu spezifizieren. Transparenz und Klarheit
bilden fiir uns von Beginn an die Basis fiir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit bei der

Projektumsetzung. Nehmen Sie bei Fragen gerne persénlich mit unserem Projektleiter Kontakt auf.

1. Geltungsbereich:

In Erganzung zu den Allgemeinen Geschéaftsbedingungen (nachfolgend ,,AGB“) der z-build DT GmbH
(nachfolgend ,,z-build“) gelten diese Fundamentbau-Bedingungen (nachfolgend ,FB“), sofern deren
Geltung bei Vertragsschluss ausdriicklich vereinbart wurde. Bei Widerspruch zwischen AGB und FB gehen
die Bestimmungen der FB den Bestimmungen der AGB vor. AGB und FB gehen allen anderen
Vertragsbestandteilen vor; Abweichungen und Ergdanzungen sind nur giiltig, wenn diese in der Rubrik
,Abweichungen/Ergdanzungen” schriftlich vereinbart wurden (siehe letzte Seite dieser FB).

Die Modularitat des Angebots-Aufbaus gilt auch fiir die vorliegenden FB: Die mit ,,M1“ (iberschriebenen
Bedingungen gelten fur die Teilleistungen ,,M1: Vorversuche/eingeschrankte Baugrundabklarung fir die
grundsatzliche Moglichkeit von Schraubfundamenten®. Die mit ,M2“ Uberschriebenen Bedingungen
gelten fur die Teilleistung ,M2: Bau/Fundamenterstellung”. Die mit ,M3“ bzw. ,M3-1“, ,M3-2“, ,M3-3“
und ,M3-4“ iberschriebenen Bedingungen gelten fiir die Teilleistung ,,M3: Fachplanung”. Die mit ,,M4“
Uberschriebenen Bedingungen gelten fir die Teilleistung ,M4: Riickbau nach [vereinbarte Frist]“. Wenn
in den einzelnen Regelungen keine Bauabschnitte angegeben sind, gelten die Regelungen fiir das gesamte
Vertragsverhaltnis.

2. Verfahren:

Der Auftraggeber (nachfolgend ,AG“) erkennt an, dass das zur Anwendung kommende Verfahren
inklusive dessen Patente und Lizenzen die Basis des Angebotes ist. z-build bestatigt, dass dieses Verfahren
dem Stand der Technik entspricht, d. h. die im Fachbereich national geltenden technischen Normen
einhalt. Der AG hat zu prifen, ob bei Projekten privatrechtliche oder 6ffentlich-rechtliche Vereinbarungen
oder Auflagen und bei Projekten im Ausland liberdies ein Widerspruch zur jeweiligen nationalen
Gesetzgebung besteht. Gegebenenfalls hat der AG z-build im Voraus schriftlich darauf hinzuweisen. Das
Verfahren basiert im Regelfall auf der direkten Projektumsetzung. Somit sind vom AG oder von dessen
Hilfspersonen einberufene Sitzungen und Ortstermine nach Aufwand zu Ublichen Stundensatzen
abrechenbar.

3. M1/M2: Zuginglichkeit der Baustelle und Einbaupunkte:

Der AG hat die hindernisfreie, erschwernisfreie und in jeder Hinsicht gefahrlose, rechtliche und technische
Zuganglichkeit der Baustelle sicherzustellen. Dabei gilt:

- fur,Bagger 10 to“: Breite 2,5 m / Hohe 3,0 m / Gewicht 10,0 to
- fiir ,Bagger 18 to“: Breite 2,54 m / Hohe 3,14 m / Gewicht 18,0 to
- far ,,Raupenfahrzeug KRD 30/55“: Breite 1,20 m / Hohe 2,1 m / Gewicht 1,4 to
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- fur elektrische Eindrehmaschine , KR 20/25“: freie Zuganglichkeit fur Personen, Gehdistanz von
Parkplatz zu Einbau max. 30 m

Die einzelnen Fundament-Einbaupunkte miissen im horizontalen Radius von 50 cm und im vertikalen
Lichtraumprofil bis in eine HOohe von mindestens 7,0 m (fir Bagger), bzw. 3,5 m (flr
Raupenfahrzeug/elektrische Eindrehmaschine) frei zuganglich sein. Abweichungen und Bemerkungen
sind vom AG anzugeben unter ,,Abweichungen/Erganzungen”.

4. M1: Einmessung/Koten:

Der AG hat den fiir Baugrunduntersuchungen freigegebenen Bereich einzumessen und zu kennzeichnen.
Er bestatigt, dass die Einbauhohe der Schraubfundamente zwischen mindestens 0 und maximal 30 cm
Uber dem tragfahigen Baugrund liegt.

5. M1/M2: Werkleitungen/Bauten:

Der AG bestatigt, dass sich im Bereich der Vorversuche (M1) bzw. in einem Radius von 50 cm um die
Fundament-Einbaupunkte. (M2) bis in eine Tiefe von mindestens 5 m (oder falls spezifiziert: bis zur
vorgesehenen Einbindungstiefe) keine Leitungen/Gebaudeteile/Kampfmittel befinden und die
Versuche/Montage durch die z-build somit gefahrlos, behinderungsfrei und wechselwirkungsfrei im
Bereich (M1) bzw. unmittelbar an den gekennzeichneten Punkten bzw. gemall gegebenenfalls
vorliegenden Planen (M2) erfolgen kann. Dies gilt auch fiir Bauten und Installationen wie beispielsweise
Randsteine, Rinnen, Drainagen und ahnliches. Die Unterlassung dieser vorlaufenden, systematischen
Abklarungen betreffend die Werkleitungen/Bauten (Einsichtnahme/Einholung der relevanten Plane) wird
als grobe Fahrladssigkeit betrachtet, insbesondere in Bezug auf die Gefahrdung von Personen und die
Sicherheit bei der Durchflihrung der Arbeiten.

6. M1/M2: Baugrund:

Die angebotene Leistung basiert auf der Baugrundannahme ,Lehm, Bodenklasse TL/TM, Konsistenz
halbfest” (DIN 18196) und ,schwach oder bedingt aggressive Boden” (DIN 50929-3). Der AG tragt die
Verantwortung fir die Tauglichkeit des zur Verfligung gestellten Baugrunds fir die Arbeiten der z-build.
Der AG stellt sicher, dass der Baugrund geeignet und stabil ist und keine unvorhergesehenen
Bodenbeschaffenheiten (z. B. sumpfige, instabile oder stark korrosive Boden), hohe Grundwasserstinde
oder andere wetterbedingte Verdanderungen wie starke Regenfalle oder Hochwasser die Durchfiihrung
der Arbeiten beeintrachtigen. Sollte der Baugrund nicht den oben genannten Anforderungen entsprechen
und dies die Verwendung der Schraubfundamente erschweren oder unmoglich machen, wird der Vertrag
in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen zur Unméglichkeit der Leistung aufgeldst. Ein
Schadensersatzanspruch des AG gegeniber z-build aufgrund der Unmoglichkeit der Ausfiihrung ist
ausgeschlossen. z-build hat in diesem Fall Anspruch auf Verglitung der bis dahin entstandenen
Aufwendungen, einschliellich der vorbereitenden Arbeiten.

Fiir den Fall, dass der Einbau der Schraubfundamente aufgrund des Baugrundes Mehraufwand erfordert,
ist dieser durch den AG separat nach Aufwand der z-build zu vergiten. Dies gilt beispielsweise, wenn
felsige Boden oder Felsen bzw. stark verdichtete, kiesige Boden ein Vorbohren mittels
Imlochhammer/Spiralbohrer erfordern oder wenn wenig tragfahige Boden den Einsatz von
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langeren/dicken/zusatzlichen Schraubfundamenten bzw. Baugrundverbesserung erfordern. Dadurch
entfallen Terminvorgaben. Liegt dieser Mehraufwand bei weniger als 10 % der Auftragssumme, kann
er durch die z-build ohne Riicksprache mit dem AG erfolgen.

Z-build hat die Baugrundtauglichkeit bzw. die Baugrundannahme nur dann mittels Stichproben zu prifen,
wenn sie mit der Teilleistung ,,M3: Fachplanung” explizit beauftragt wurde. Das Baugrundrisiko verbleibt
jedoch auch in diesem Fall beim AG.

Die geologische/geotechnische Bodenbeschaffenheit wird von z-build nicht geprift. Die geologische
Bodenbeschaffenheit fallt in die Risikosphare des AG. z-build weist ausdriicklich darauf hin, dass der AG
die geologische/geotechnische Bodenbeschaffenheit vor Beginn der Bauarbeiten zu prifen hat.

7. M1/M2: Statische Dimensionierung:

Die durch z-build verwendeten Lastangaben und die dazugehérenden Informationen stammen vom AG.
Die statische Dimensionierung der Schraubfundamente und somit das Angebot bzw. die
Auftragsbestatigung der z-build basieren auf der unter Ziffer 6. ausgefiihrten Baugrundannahme, sofern
nicht durch das Leistungsmodul M3 eine Fachplanung aufgrund der Auswertung von Vorversuchen zu
einer objektspezifischen Dimensionierung fiihrte. Auch in diesem Fall verbleibt das Baugrundrisiko beim
AG.

8. M1/M2: Verdnderungen des Baugrundes:

Der AG hat sicherzustellen, dass bei von ihm veranlassten Arbeiten im Bereich der Fundament-
Einbaupunkte die Tragfahigkeit des Bodens durch Verdichtung wiederhergestellt wird bzw. dass die
Tragfahigkeit bereits eingebauter Schraubfundamente nicht beeintrachtigt wird. Dies gilt auch fiir die
Verdnderung des Wasserhaushaltes z.B. durch Wassereinleitung/Dachwasser.

9. M3-1: Entwurf Fundations- und Priifkonzept:

Der AG erhalt mit dem Angebot bereits einen Entwurf eines Fundations- und Priifkonzeptes basierend auf
den zum Zeitpunkt der Angebotserstellung bekannten Informationen. Dieser Entwurf ist somit integraler
Bestandteil des Angebotes, muss also nicht zwingend als zusatzliches Dokument vorliegen. Die darin
enthaltenen Planungsinformationen wie beispielsweise Anordnung und Typ der Fundationen, Adapter-
Losungen, Lastannahmen, geplante Eindrehprifungen bzw. Belastungsprifungen und Einbautechnik
entsprechen einem unverbindlichen Vorprojekt und stellen die Basis fiir die Richtpreisangabe der
angebotenen Teilleistungen (M1, M2, M3, M4) dar. Aufgrund neuer Informationen kann das Angebot
angepasst werden.

10: M3-2: Auswertung Vorversuche/Baugrundbeurteilung:

Die Auswertung der Vorversuche bzw. die Baugrundbeurteilung fihrt zur objektspezifischen
Dimensionierung der Schraubfundamente. Zeigt die allgemeine Baugrundbeurteilung eine Notwendigkeit
zusatzlicher MaRRnahmen wie beispielsweise geologisches/geotechnisches Fachgutachten, Verlegung von
Leitungen, Anpassung der Lastlibergabe-Plane, Anpassung von Koten o. a., so ist dies durch den AG auf
seine Kosten zu beauftragen bzw. durch diesen freizugeben und zu vergiiten. AnschlieRend erfolgen die
Uberpriifung und gegebenenfalls Anpassung des Fundations- und Priifkonzeptes. Dies kann zu einem
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neuen Angebot mit Minder- oder Mehrkosten fiihren. Falls der AG das neue Angebot ablehnt, hat er die
bis dahin entstandenen Aufwendungen der z-build einschlielllich der vorbereitenden Arbeiten zu
vergliten. Das Verfahren ermoglicht, objektspezifisch diesen Fachplanungteil direkt in den
Fachplanungsteil ,Fachbauleitung und Fundament-Freigabe“ zu integrieren.

11. M3-3: Ausfiihrungsplanung:

Die Ausfiihrungsplanung erfolgt unmittelbar nach M3-2 (Auswertung Vorversuche/Baugrundbeurteilung)
bzw. nach Freigabe des moglicherweise erstellten neuen Angebotes durch den AG. Die
Ausfuhrungsplanung definiert Fundamentpositionen, Modelle, Lastangaben, Koten, moglicherweise
kritische Einbauparameter, Zeitplane, Vorarbeiten. Das Verfahren ermoglicht, objektspezifisch diesen
Fachplanungsteil direkt in den Fachplanungsteil ,Fachbauleitung und Fundament- Freigabe" zu
integrieren. Weitere Planungsarbeiten sind schriftlich zu vereinbaren und nach separater Vereinbarung,
mangels einer solchen nach Aufwand, zu vergtiten.

12. M3-4: Fachbauleitung und Fundamentfreigabe:

Die Fachbauleitung und Fundamentfreigabe umfassten die Auswertung/Interpretation/Uberpriifung der
Einbaudokumentation bzw. eventueller Abnahmeprifungen, entweder vor Ort oder aufgrund der
Ubermittelten Daten. Projektdnderungen nach Auftragsvergabe kénnen zu Mehr- oder Minderkosten
fahren.

13. M4: Riickbau nach [vereinbarte Frist]:

z-build hat das Recht und die Pflicht auf vollstandigen Rickbau des Materials gemdf der vereinbarten
Frist (innerhalb der Frist oder nach Ablauf der Frist?). Sind im Angebot keine Mehrkosten fiir eine
verlangerte Standzeit explizit aufgefiihrt und wird eine Verlangerung nachtraglich erforderlich oder
vereinbart, so reduziert z-build die urspriinglich gewahrte Gutschrift der Materialrlicknahme um die
verlangerte Standzeit nach Maligabe der urspriinglichen Berechnungsgrundlage betreffend die Gutschrift.
Der nachtragliche Verzicht des AG auf Riickbau des Materials ist ausgeschlossen.

14. Auftragsunterlagen und geistiges Eigentum:

Auftrags- und Planungsunterlagen sind die Baupldane, welche z-build vom AG zur Verfliigung gestellt
werden. Der AG verpflichtet sich, z-build iber eventuelle nachtragliche Plananderungen umgehend
schriftlich zu informieren und geanderte Pline zur Verfiigung zu stellen. Sofern Anderungen, welche z-
build erst bei Beginn der Arbeiten bekannt gegeben werden, einen Mehraufwand verursachen, wird
dieser zusatzlich in Rechnung gestellt.

Samtliche von z-build errichteten Plane und technischen Unterlagen bleiben geistiges Eigentum von z-
build und diirfen anderweitig nicht verwendet werden. Der AG erhalt ausschlieBlich ein nicht
Ubertragbares Nutzungsrecht an den Unterlagen, das ausschlieBlich fir die Durchfiihrung des Projekts
genutzt werden darf. Eine Vervielfaltigung, Veroffentlichung oder Zurverfligungstellung an Dritte bedarf
der ausdriicklichen Zustimmung der z-build. Der AG verpflichtet sich, alle Plane und technischen
Unterlagen streng vertraulich zu behandeln und sie nur im Rahmen des Projekts zu verwenden.
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Der AG verpflichtet sich, samtliches technisches Know-how, das ihm im Rahmen dieser
Geschaftsbeziehung, insbesondere durch die zur Verfligung gestellten Plane und technischen Unterlagen,
zuganglich wird, gegentiber Dritten geheim zu halten. Diese Verpflichtung zur Geheimhaltung gilt auch
nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses und besteht zeitlich unbegrenzt, es sei denn, die
Informationen wurden 6ffentlich bekannt oder sind nicht mehr vertraulich.

15. Angebotsform, Giiltigkeit, Preisbasis und Zahlungen:

Sofern nicht explizit anders vereinbart, handelt es sich bei dem Angebot der z-build um einen ungefahren
Kostenvoranschlag bzw. einen Richtpreis, der nicht verbindlich ist. Das Angebot ist 30 Tage ab
Ausstellungsdatum giiltig, vorbehaltlich der Verfligbarkeit von Material, Gerdaten und Fachpersonal. Nach
Ablauf der 30 Tage behalt sich z-build das Recht vor, den Preis anzupassen und eine neue Angebotslegung
vorzunehmen. Rabatte, Skonti, Bauabziige oder Kostenbeteiligungen (z. B. fir Installation oder
Entsorgung) sind nur dann wirksam, wenn sie explizit im Angebot oder in der Angebotsbestatigung
aufgefihrt sind. Andernfalls sind diese nicht anwendbar und werden nicht gewadhrt. Die Beistellung einer
Baugarantieversicherung ist  kostenpflichtig. Eine  Verpflichtung zur Beistellung einer
Baugarantieversicherung besteht nur, wenn dies ausdriicklich vereinbart wurde.

Alle Zahlungen gelten erst mit dem Tag der tatsachlichen Verfligbarkeit auf dem Konto der z-build als
geleistet. Bei Zahlungsverzug ist z-build berechtigt, die gesetzlichen Verzugszinsen zu berechnen. Die
Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens (insbesondere notwendige Mahnkosten,
Inkassokosten, Rechtsanwaltskosten) bleibt vorbehalten, gegeniliber Verbrauchern als Kunden jedoch
nur, soweit diese tatsachlich entstanden und angemessen sind.

z-build ist berechtigt, Teilrechnungen entsprechend des Arbeitsfortschrittes zu stellen. Die Rechnungen
sind innerhalb der vereinbarten Frist ab Rechnungslegung zu bezahlen. Fir den Fall der nicht
fristgerechten Zahlung von Teilrechnungen ist z-build berechtigt, nach Ablauf einer Frist von 14 Tagen ab
dem Falligkeitsdatum der Rechnung vom Vertrag zuriickzutreten. Ist der AG Verbraucher, gilt dies nur
nach schriftlicher Zahlungsaufforderung mit Androhung des Riicktritts und angemessener Zahlungsfrist.
Im Ubrigen gelten die Regelungen der AGB der z-build.

16. Mitwirkungspflichten des Kunden vor, wiahrend und nach Abschluss der Arbeiten:

Der AG hat dafiir Sorge zu tragen, dass zum vereinbarten Termin bei Ankunft des Personals der z-build
unverziiglich mit den Arbeiten begonnen werden kann. Insbesondere hat er dafiir zu sorgen, dass die
Baustelle bei Ankunft des Personals der z-build frei von Hindernissen ist. Kommt der AG dieser Pflicht
nicht nach und miissen diese Leistungen von z-build erbracht werden, werden diese Mehrleistungen
gesondert berechnet.

Der AG haftet dafiir, dass die notwendigen baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen fiir
das herzustellende Werk wie bei Auftragserteilung beschrieben, gegeben sind.

Sollte die Erbringung der Leistung durch z-build aufgrund nicht oder nicht fristgerecht erbrachter
Vorleistungen durch den AG nicht oder nur mit Verzégerungen moglich sein, so wird der durch z-build
entstandene Aufwand sowie gegebenenfalls zusatzliche Fahrtkosten dem Auftraggeber gesondert in

Rechnung gestellt.
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17. Bestellinderungen, notwendige Anderungen:

z-build ist lediglich dann verpflichtet, nachtragliche Anderung- und Erweiterungswiinsche des AG zu
beriicksichtigen, wenn sie aus technischen Griinden erforderlich sind. Der mit der Anderung verbundene
Mehraufwand wird dem Auftraggeber in Rechnung gestellt.

Sollte sich nach Beginn der Arbeiten aus fir z-build nicht vorhersehbaren Griinden die Notwendigkeit von
Anderungen, Erginzungen oder Mehrarbeiten ergeben oder ein Baustopp erforderlich werden, wird der
Auftraggeber (iber die damit verbundenen Zusatz- bzw. Mehrkosten unverziiglich informiert und diese
notwendigen Kosten werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Stimmt der Auftraggeber den
geanderten Konditionen nicht zu, ist z-build berechtigt, vom Vertrag zurlickzutreten und hat der
Auftraggeber die bis dahin angefallenen Kosten zu tragen.

Kommt es nach Auftragserteilung zu einer Anderung oder Ergdnzung des Auftrages, so verlangert sich
eine allenfalls zugesicherte Liefer-/Leistungsfrist um einen angemessenen Zeitraum.

Wiinscht der AG nach Vertragsabschluss eine Leistungsausfiihrung innerhalb eines kiirzeren Zeitraumes,
stellt dies bei Annahme durch z-build eine Vertragsdnderung dar. Jedoch kénnen Uberstunden notwendig
werden und/oder durch die Beschleunigung der Materialbeschaffung Mehrkosten auflaufen. Es erhoht
sich das Entgelt im Verhaltnis zum notwendigen Mehraufwand.

18. Haftung/Gewahrleistung:

z-build haftet nur fiir Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit sowie bei
Vorsatz und grober Fahrldssigkeit. Bei fahrlassiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die
Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Im Ubrigen ist die Haftung
ausgeschlossen. Die Haftung nach § 278 BGB bleibt unberihrt.

Insbesondere liegt die Verantwortung fiir die Tragsicherheit und die Gebrauchstauglichkeit des Uberbaus
und dessen Planung ausschlieRRlich beim AG.

z-build haftet nicht fir Schaden, die auf unrichtigen, unvollstandigen oder nicht geeigneten Statik-
Berechnungen oder Lastangaben des AG beruhen, sofern z-build seinen Prif- und Hinweispflichten
nachgekommen ist.  Flr Schaden infolge unvorhersehbarer Naturereignisse wie insbesondere
Erdsenkung, Erdrutsch, Erdbeben oder Uberschwemmungen haftet z-build nicht.

Die Haftung fir Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Koérpers oder der Gesundheit sowie bei
Vorsatz und grober Fahrladssigkeit bleibt unberihrt.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, z-build alle fiir die Ausfihrung der Arbeiten erforderlichen
Informationen, insbesondere zu Statik, Lastannahmen und Baugrundverhaltnissen, vollstandig und richtig
zur Verfiligung zu stellen. Stellt z-build erkennbare Unrichtigkeiten oder Unvollstandigkeiten fest, wird der
Auftraggeber hierauf hingewiesen. Die Ausflihrung der Arbeiten ruht bis zur Klarung.

Soweit Schaden oder Verzégerungen ausschlieRlich auf einer Verletzung von Mitwirkungspflichten des
Auftraggebers beruhen, haftet z-build hierfiir nicht. In diesen Fallen verlangern sich vereinbarte
Ausfuhrungsfristen angemessen; ein hierdurch entstehender Mehraufwand ist gesondert zu vergiiten.
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Der Auftraggeber ist verpflichtet, die fiir die Durchfiihrung der Arbeiten erforderlichen offentlich-
rechtlichen Genehmigungen einzuholen und z-build UGber ihm bekannte objektbezogene behdrdliche
Auflagen vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu informieren. Soweit z-build selbst Adressat gesetzlicher
oder behordlicher Pflichten ist, bleiben diese unberthrt.

Der Auftraggeber hat z-build vor Beginn der Arbeiten tGber ihm bekannte Leitungen, Nachbarbebauung
sowie empfindliche oder schutzbediirftige Flachen zu informieren. Schaden, die auf unrichtigen oder
unvollstandigen Angaben des Auftraggebers beruhen, gehen nicht zu Lasten von z-build.

19. Vertragswirkung und Widerspruchsregel:

z-build ist berechtigt, die vereinbarten Werk- und/oder Planungsarbeiten an Subunternehmer oder
Subplaner zu vergeben. Die vereinbarten Leistungspositionen (M1, M2, M3, M4) ergeben sich aus dem
Angebot/Auftragsbestatigung von z-build. Bei Widerspriichen geht die Auftragsbestatigung von z-build
dem Angebot vor. Erfolgt keine schriftliche Auftragsbestatigung von z-build, so gelten die in dem Angebot
von z-build aufgefiihrten Leistungspositionen. Die FB gehen (abgesehen von individuell vereinbarten
schriftlichen Abreden, die nachfolgend unter Abweichungen/Erganzungen aufzufihren sind) weiteren
Vertragsbestandteilen vor.

Es wird bestatigt, dass der/die Unterfertigende oder die Unterfertigenden berechtigt ist/sind, diese
Bedingungen wirksam zu unterfertigen und des Weiteren berechtigt ist/sind, ber das Grundstick im
Sinne einer Beauftragung fir die geplanten Arbeiten zu verfiigen.

20. Salvatorische Klausel, Gerichtsstand und anwendbares Recht:

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchfiihrbar sein, bleibt die Gliltigkeit der
Ubrigen Bestimmungen unberihrt. Die unwirksame Bestimmung wird, soweit gesetzlich zuldssig, durch
eine wirksame Regelung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am
nachsten kommt.

Fir alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhaltnis oder kiinftigen Vertragen zwischen der Gesellschaft und
einem unternehmerischen Auftraggeber wird das fiir den Sitz der Gesellschaft 6rtlich zustandige Gericht
als Gerichtsstand vereinbart. Fiir Verbraucher, die ihren Wohnsitz im Inland haben, gilt der Gerichtsstand
am Wohnsitz des Verbrauchers. Ein abweichender Gerichtsstand kann im Fall eines Verbrauchers nur
durch eine individuelle Vereinbarung festgelegt werden.

Es gilt ausschlieBlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Fur Verbraucher gilt,
dass diese Regelung ihre zwingenden Rechte aus dem internationalen Privatrecht nicht beeintrachtigt.
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Abweichu ngen/E rgéi NZUNEEeN (auffiihren nur nach Riicksprache mit z-build): Giiltigkeit bedingt die untenstehende Anerkennung durch z-build.)

Anerkennung "Abweichungen/Ergénzungen” durch z-build: Datum: Unterschrift:

Unterzeichnung Fundamentbau-Bedingungen durch den Auftraggeber (AG):

Mit der Unterzeichnung bestatigt der AG, auch folgenden Hinweis zur Kenntnis genommen zu haben
und die erforderlichen Vorkehren vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die vorlaufenden,
systematischen Abklarungen durch den AG rechtzeitig und korrekt erfolgen:

Die Unterlassung und/oder die Unrichtigkeit dieser vorlaufenden, systematischen Abklarungen durch
den AG betreffend Werkleitungen/Gebaudeteilen/Bauten und Installationen (Einsichtnahme / Einholung
der relevanten Plane) kann Schaden zur Folge haben und Gefahr fir Leib und Leben bewirken, wofiir der
AG verantwortlich ist bei Unterlassung und/oder Unrichtigkeit dieser vorlaufenden, systematischen
Abklarungen.

Bezeichnung

Bauvorhaben / Objekt:
(inkl. PLZ-Ort)

Name / Vorname des AG
oder des Stellvertreters des AG:

Ort, Datum, Unterschrift:
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